

Số: /TTr-UBND

Trung Hội, ngày 11 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
thực hiện gói thầu Tư vấn giám sát thi công gói thầu: Sửa chữa đập Trung
Kiên và kênh mương sau đập xã Trung Hội

Kính gửi:

- UBND huyện Định Hóa;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 7299/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Định Hóa Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 huyện Định Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4491/QĐ-UBND ngày 29/7/2024 của UBND huyện Định Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ quyết định số: Căn cứ Quyết định số 5233/QĐ-UBND ngày 16/8/2024 của UBND huyện Định Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án/công trình: Sửa chữa đập Trung Kiên và kênh mương sau đập xã Trung Hội;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng giữa Ủy ban nhân dân xã Trung Hội và Công ty TNHH Đầu tư và KDTM Hải Minh ngày 07/10/2024 về việc thực hiện gói thầu: Tư vấn giám sát thi công gói thầu: Sửa chữa đập Trung Kiên và kênh mương sau đập xã Trung Hội.

2. Nội dung gói thầu

- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công .
- Giá gói thầu: 10.916.000 đồng.
- Nguồn vốn: **Kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí và kinh phí hỗ trợ thực hiện Nghị định 35/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa năm 2024 và các nguồn vốn khác.**
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2024.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không có.

3. Tóm tắt nội dung đánh giá

a) Kết quả đánh giá đối với từng hồ sơ dự thầu:

Gói thầu Tư vấn giám sát thi công được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Bên mời thầu gửi thư đề nghị tham gia thực hiện gói thầu tới Công ty TNHH Đầu tư và KDTM Hải Minh để mời tham gia lựa chọn nhà thầu. Trên cơ sở đó, Công ty TNHH Đầu tư và KDTM Hải Minh đã có văn bản số đề nghị tham gia thực hiện gói thầu kèm theo hồ sơ năng lực. Sau khi xem xét hồ sơ và đối chiếu tài liệu, Bên mời thầu trình UBND huyện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu đối với Công ty TNHH Đầu tư và KDTM Hải Minh.

b) Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:

- Công ty TNHH Đầu tư và KDTM Hải Minh xếp hạng 01.

c) Kết quả thương thảo hợp đồng: Ngày 07/10/2024, Ủy ban nhân dân xã Trung Hội và Công ty TNHH Đầu tư và KDTM Hải Minh đã thực hiện ký biên bản hoàn thiện hợp đồng thực hiện gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Sửa chữa đập Trung Kiên và kênh mương sau đập xã Trung Hội.

d) Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu: Không có.

đ) Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu, giá đề nghị trúng thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Đầu tư và KDTM Hải Minh.
- Giá trúng thầu: 10.916.000 đồng. (*Số tiền bằng chữ: Mười triệu chín trăm mười sáu nghìn đồng chẵn*)/.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

- Danh sách nhà thầu phụ: Không có.
- Các thông tin khác : Không có.

e) Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo theo quy định.

g) Những nội dung của hồ sơ mời thầu chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có) và đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

4. Quá trình thực hiện

Bên mời thầu tóm tắt quá trình thực hiện theo bảng sau:

Stt	Nội dung	Thời gian thực hiện
-	Gửi công văn mời thầu	Ngày 30/9/2024
-	Thời điểm kết thúc đóng thầu	Ngày 07/10/2024
-	Thời gian thương thảo hợp đồng	Ngày 07/10/2024

b) Các vấn đề phát sinh: Không có.

c) Nhận xét của Bên mời thầu về việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch: Đảm bảo theo quy định.

5. Quá trình thương thảo hợp đồng (nếu có)

a) Bên mời thầu mô tả quá trình thương thảo, tóm tắt các nội dung thương thảo hợp đồng:

- Ngày tháng tiến hành thương thảo: Ngày 07/10/2024.
- Các vấn đề trong quá trình thương thảo: Hai bên thống nhất thực hiện hợp đồng

b) Lưu ý đối với Bên mời thầu trong quá trình hoàn thiện, ký kết hợp đồng: Không có.

6. Kiến nghị

Với những nội dung nêu trên, Ủy ban nhân dân xã Trung Hội đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình chủ tịch UBND huyện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu: Sửa chữa đập Trung Kiên và kênh mương sau đập xã Trung Hội với các nội dung sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Đầu tư và KDTM Hải Minh.
- Giá trúng thầu: 10.916.000 đồng. (Số tiền bằng chữ: Mười triệu chín trăm mười sáu nghìn đồng chẵn)./.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
- Danh sách nhà thầu phụ: Không có.
- Các thông tin khác : Không có.
- Tài liệu gửi kèm theo: Biên bản thương thảo hợp đồng và hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Đầu tư và KDTM Hải Minh.

Ủy ban nhân dân xã Trung Hội đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Định