

Số: 83 /QĐ- UBND

Trung Hội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình: Kè chống sạt lở sân thể dục, lát nền và bồn hoa trường THCS Trung Hội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRUNG HỘI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 7888/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 của UBND huyện Định Hóa về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 huyện Định Hóa;

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-UBND 11/04/2025 của UBND xã Trung Hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè chống sạt lở sân thể dục, lát nền và bồn hoa trường THCS Trung Hội;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 14/04/2025 của ủy ban nhân dân xã Trung Hội Về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn thu cấp quyền sử dụng tiền đất năm 2024 năm 2025 thực hiện một số công trình trên địa bàn xã Trung Hội;

Căn cứ văn bản số: 299/BC-TCKH ngày 18/04/2025 của phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Định Hóa về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè chống sạt lở sân thể dục, lát nền và bồn hoa trường THCS Trung Hội;

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè chống sạt lở sân thể dục, lát nền và bồn hoa trường THCS Trung Hội với nội dung theo phụ biểu chi tiết đính kèm.

Điều 2. Giao cho Công chức Tài chính - Kế toán ; Công chức Địa chính – Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Giao Ban giám sát xã, các ban ngành đoàn thể chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Văn phòng HĐND và UBND xã, Ban Tài chính xã, các ban ngành đoàn thể xã, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng giao dịch số 3- Kho bạc nhà nước khu vực VII;
- Như điều 3;
- Lưu VP, TCKT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Định

Xây dựng công trình: Kè chống sạt lở sân thể dục, lát nền và bồn hoa trường THCS Trung Hội
(Kèm theo quyết định số 83/QĐ-UBND, ngày 21/04/2025 của UBND xã Trung Hội)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND xã Trung Hội	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	12.232.399	Nguồn thu tiền đất ngân sách xã năm 2024 năm 2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	60 ngày	Không	Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa (Phòng Tài chính – kế hoạch huyện)
2		Gói thầu Xây lắp công trình: Kè chống sạt lở sân thể dục, lát nền và bồn hoa trường THCS Trung Hội.	Xây lắp công trình	500.546.322 Trong đó: - Chi phí xây dựng: 476.710.783 - Chi phí dự phòng: 23.835.539		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	60 ngày	Không	
Tổng giá trị các gói thầu: 512.778.721 đồng													